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	GP

	01.)
	
	m
	Flachdachabsturzsicherung gemäß UVV, liefern, montieren, 4 Wochen vorhalten und wieder abbauen.

Der Seitenschutz ist komplett anzubringen und darf während der Maßnahme nicht für einzelne Arbeitsschritte entfernt oder umgesetzt werden.

Die Absturzsicherung muss so konstruiert sein, dass ein absolut freies Arbeiten auf der Dachfläche möglich ist. Behinderungen, wie z.B. Rohre, Gewichte, Klemmen etc. sind gänzlich auszuschließen.

Die montierten, systembedingten Halteplatten verbleiben für spätere Nutzung im Dachrand.

Das funktionsfähig montierte Absturz-Sicherungssystem muss eine möglichst freie Dachfläche, sowie freie Attika-Innenseiten und Attika-Kronen gewährleisten, so dass sämtliche Dacharbeiten, einschließlich zugehöriger Nebengewerke unbehindert und störungsfrei ausgeführt werden können.

Das Absturzsicherungssystem ist erst nach Fertigstellung aller Dacharbeiten wieder zu demontieren und abzutransportieren.

Die vorstehend beschriebenen Texte beziehen sich auf Leistungen, die sicherheitstechnisch für die ordnungsgemäße  und fachlich einwandfreie Ausführung der Arbeiten notwendig sind. Sie stehen im Einklang mit den in der VOB enthaltenen Normen DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“, sowie den einschlägigen  Vertrags- Normen DIN 18300 ff. 

Die Sicherungssysteme sind, auch für Leistungen anderer Unternehmer zur Verfügung zu stellen.
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	02.)
	
	m
	Mehrpreis für vorgenannte Position   01.  je Folgenwoche in der Zeit vom 01.04.-31.10.
	
	

	03.)
	
	m
	Mehrpreis für vorgenannte Position 01. je Folgewoche in der Zeit vom 01.11.-31.03.
	
	

	04.)
	
	m
	Seitenschutz um die vorhandenen Lichtbänder,  mittels Pfosten-Riegel-Konstruktion aufbauen,  4 Wochen vorhalten und wieder abbauen
	
	

	05.)
	
	m
	Mehrpreis für vorgenannte Position 04. je Folgewoche in der Zeit vom 01.04.- 31.10.
	
	

	06.)
	
	m
	Mehrpreis für vorgenannte Position 04. je Folgewoche in der Zeit vom 01.11. - 31.03.
	
	

	07.)
	
	Stck.
	Seitenschutz um vorhandene Lichtkuppel 2,00 x 2,00 m mittels Pfosten-Riegel-Konstruktion aufbauen, für die gesamte Bauzeit vorhalten und wieder abbauen
	
	

	08.)
	
	Stck.
	Sicherungsgitter 1,00 x 1,00 m zur Abdeckung der Kaminöffnung auf der Dachfläche 07,  aufbauen für die gesamte Bauzeit vorhalten und wieder abbauen
	
	

	09.)
	
	Stck.
	Stufen-Treppenturm, 28 Steige Meter, aufbauen, 4 Wochen vorhalten und wieder abbauen
	
	

	10.)
	
	Stck.
	Stufen-Treppenturm, 8 Steige Meter aufbauen, 4 Wochen vorhalten und wieder abbauen
	
	

	11.)
	
	Stck.
	Stufen-Treppenturm, 5 Steige Meter aufbauen, 4 Wochen vorhalten und wieder abbauen
	
	

	12.)
	
	Stck.
	Stufen-Treppenturm, 4 Steige Meter aufbauen, 4 Wochen vorhalten und wieder abbauen
	
	

	13.)
	
	Stck.
	Mehrpreis für vorgenannte Positionen 09-12 je Folgewoche, je Steige Meter
	
	

	14.)
	
	Pausch
	Anfahrt Pauschale für den Auf- und Abbau der Flachdachabsturzsicherung
	
	

	15.)
	
	Pausch
	Lastenkran für den Auf- und Abbau der Flachdachabsturzsicherung
	
	


